

Nr IREZA4/1c-216-07/2018

Sosnowiec, dnia 13.02.2019 r.

## WYKONAWCY

Działając w imieniu Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Zamawiający”), na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), poniżej przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

**„Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wiśła/Głębcze”**

#### Zamówienie częściowe A :

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku podg Bronów – Wiśła Głębcze

#### Zamówienie częściowe B :

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na szlaku Goleszów – Cieszyn

#### Zamówienie częściowe C :

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży srk na stacjach objętych włączeniem do LCS Skoczów

Termin składania ofert upłynął w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 14.45.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zamówienie częściowe A: netto: 247 846 256,03 zł tj. brutto: 304 850 894,92 zł

Zamówienie częściowe B: netto: 66 154 144,23 zł tj. brutto: 81 369 597,40 zł

Zamówienie częściowe C: netto: 37 191 234,73 zł tj. brutto: 45 745 218,72 zł

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Część zamówienia	Cena oferty netto/ brutto w PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w miesiącach	Warunki płatności
1	Konsorcjum: Track Tec Construction Sp. z o.o. Ul. Wyścigowa 3, „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 108,	A	379 592 700,00/ 466 899 021,00	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy

	02-952 Warszawa					
2	Konsorcjum: TORKOL Sp. z o.o. ul. Towarowa 23 43-100 Tychy MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. ul. Pawła Włodkowica 2c 03-262 Warszawa	B	75 906 228,07/ 93 364 660,53	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
3	ZUE S.A. Ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków	A	410 689 528,29/ 505 148 119,80	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
		B	117 443 312,58/ 144 455 274,47	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
4	Infra SILESIA S.A. Ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik	C	37 179 727,00/ 45 731 064,21	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
5	Konsorcjum: Infra SILESIA S.A. Ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik, Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „Transkol” Sp. z o.o. Ul. Długa 29, 25-650 Kielce	B	141 942 421,00/ 174 589 177,83	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
6	Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. ul. Prokocimska 4 30-556 Kraków	B	81 271 170,01/ 99 963 539,11	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
7	Konsorcjum: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 250 30-663 Kraków Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. Edbacherstr. 10 4020 Linz, Austria	B	127 700 000,00/ 157 071 000,00	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
8	MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8W, 31-553 Kraków	B	109 535 034,99/ 134 728 093,04	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy

9	Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. ul. Asnyka 32, 40-696 Katowice	C	32 336 332,00/ 39 773 688,36	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
10	Konsorcjum: Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane TOR Sp. z o.o. ul. Katowicka 72 41-400 Mysłowice	B	84 210 250,00/ 103 578 607,50	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
11	Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków	C	27 668 000,00/ 34 031 640,00	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
12	Konsorcjum: ELKOL Sp. z o.o., ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom PRVNI SIGNALNI A.S. Ul. Bohumínska 368/172 712 00 Ostrava Muglinov	C	26 874 477,00/ 33 055 606,71	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
13	Konsorcjum: Budimex S.A. Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków	A	467 609 854,68/ 575 160 121,26	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
14	Trakcja PRKiI S.A. ul. Złota 59 XVIII p. 00 -120 Warszawa	A	422 857 610,00/ 520 114 860,30	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy
		B	133 496 770,00/ 164 201 027,10	23.12.2021 r.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego	Zgodnie z Warunkami Umowy

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Bożena Juszczyk

Opracował: Łukasz Chodacki  
Tel.: 32 710 49 94

13.02.2019 Chodacki